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1.0 Загальні положення 
Цей обсяг робіт (ОР) охоплює інспекцію системи заземлення в житлових 
приміщеннях у власності/в оренді Посольства США в місті Києві, Україна. 

1.1 Вступ 
Посольство США в Києві потребує послуг підрядника, який провів би інспекцію 
системи заземлення в житлових приміщеннях у власності/в оренді Посольства 
США в місті Києві, Україна. 
За цим проектом від досвідченого підрядника вимагається розробка плану 
зазначених робіт та їх виконання. Інспекція та випробування систем заземлення 
мають бути проведені в усіх приміщеннях Місії, включених до переліку Додатку 1. 

1.2 Обґрунтування 
На поточний момент багато наявних систем заземлення в житлових приміщеннях є 
фізично застарілими та не відповідають сучасним українським стандартам та 
нормам з техніки безпеки. 

1.3 Цілі 

Ціллю цього проекту є виконання робіт, результати яких будуть гарантією 
відсутності ризиків завдання шкоди здоров’ю або поранень персоналу місії та 
членів родин.  

1.4 Обсяг 

1.4.1 Підготувати графік робіт, який задовольнятиме вимоги, наведені в розділі 
1.7 цього обсягу робіт. Звернутися до Представника Відповідального за 
укладання контрактів (ПВУК) для затвердження такого графіку. 

1.4.2  Перевірити всі електричні щити житлових приміщень, провести візуальний 
огляд системи заземлення, переконатися в тому, що всі головні та 
відгалуджувальні автоматичні вимикачі змонтовані, всі відгалуджувальні  
ланцюги оснащені трьома окремими дротами: фаза, нуль та заземлення.  

1.4.3 Переконатися у відсутності об’єднаних дротів «нуля» та заземлення на 
різних відгалуджувальних ланцюгах, а також в тому, що в кожному 
паралельному ланцюгу нейтральний та заземлюючий провідники  приєднані  
до відокремлених шин «нуля» та заземлення, і що зазначені шини ніколи не 
поєднуються в одному квартирному або поверховому щиті. 

1.4.4 Переконатися в тому, що вся внутрішня проводка житлових приміщень 
відповідає за потужністю та перетином номіналам автоматичних вимикачів, 
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а також ланцюги підключення ванних кімнат, обігрівачів води, 
посудомийок, пральних машин (тощо) захищені за допомогою приладів 
захисного  вимкнення (УЗО-GFCI) із струмом спрацювання 10мА. 

 
             

1.4.5 Переконатися в тому, що електричний щит житлового приміщення 
(квартирний та поверховий) обладнаний окремими шинами «нуля» та 
заземлення, при цьому «нейтральна» шина  має бути змонтована на 
ізоляторах, а шина заземлення має бути підключена безпосередньо до 
корпусу щита. 

 
1.4.6 За допомогою цифрового амперметра переконатися в тому, що як в кабелі 

заземлення фідера живлення, так і в провідниках заземлення 
відгалуджувальних ланцюгів відсутні блукаючі чи паразитні струми. 

 
1.4.7  Перевірити відповідний щит поверху, оглянути візуально систему 

заземлення, переконатися в тому, що щит обладнаний окремими шинами 
«нуля» та заземлення, при цьому шина «нуля» має бути змонтована на 
ізоляторах, а шина заземлення має бути підключена безпосередньо до 
корпусу панелі. 

 
1.4.8 Перевірити наявність змонтованого ланцюгу заземлення від одного поверху 

на інший, який проходить від основного розподільчого щита до щита 
поверху, а переріз її мідних дротів є не меншим, аніж 50% перерізу наявного 
головного дроту живлення .  

 
1.4.9 Переконатися в тому, що різні силові ланцюги живлення не мають спільних 

кабелів «нуля» і заземлення, забезпечено відокремлення шинок «нуля» та 
заземлення кожної окремої лінії живлення, і що ні в якому разі такі дроти не 
заведені на одні і ті ж самі клеми. 

 
1.4.10  Перевірити відповідний головний розподільчий щит, провести візуальний 

огляд системи заземлення, переконатися в тому, що живлення будинку 
забезпечується за параметрами 380/220 В з заземленим «нулем» та з 
від’єднаною системою заземлення по типу TN-C-S (європейський стандарт), 
а також у тому, що цей щит оснащений відокремленими шинами «нуля» та 
заземлення, при цьому шина «нуля» має бути змонтована на ізоляторах, а 
шина заземлення має бути підключена безпосередньо до корпусу щита. 
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1.4.11 Переконатися в тому, що відокремлені шини нуля і заземлення головного 
щита з’єднані між собою за допомогою надійної перемички, переріз якої є 
не меншим, аніж 50% перерізу головного силового кабелю – поз.2.5.15. 
українських норм NEC 2002, 2009. 

 
1.4.12 Переконатися в тому, що допустима потужність кабелю живлення між 

поверхами перевищує чи відповідає номінальному струму запобіжника лінії. 
Переконатися в тому, що від головного розподільчого щиту до щиту 
поверху прокладений окремий дріт заземлення, та переріз такого дроту є не 
меншим, аніж 50% перерізу наявного силового кабелю. 

 
1.4.13 Провести вимірювання повного опору наявного контуру заземлення за 

допомогою методики вимірювання опору на 3 електродах та тестеру  
заземлення. Переконатися в тому, що значення такого опору не перевищує 4 
Ом, як це вимагається українськими правилами електротехніки ПУЕ 2002, 
2009. 

 
1.4.14 Як довідкова, дещо більш докладна інформація подана в контрольному 

переліку перевірок – див. Додаток 2. 
 
1.4.15 За кожною дослідженою будівлею підрядник готує звіт про виявлені 

недоліки, а також рекомендації щодо їх усунення. 
 

1.5 Тип контракту 
          

 
1.6 Місце виконання робіт/робочі години 

1.6.1 Всі роботи мають виконуватися в житлових приміщеннях у власності/в 
оренді Посольства у відповідності до переліку будівель – Додаток 1. 
1.6.2 Посольство США в Україні розташоване за адресою: Україна, Київ, вул.. 
Ігоря Сікорського, 4. 
1.6.3    Персонал підрядника підпорядковується Координатору програми техніки 
безпеки. 

 1.6.6   Робочі години: з понеділка до п’ятниці від 8:00 до 17:00. 
1.6.7 Винятки із зазначеного графіку роботи допустимі тільки за узгодження з 

ПВУК за умови, що відповідна пропозиція була подана за 48 годин. 
. 
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1.7 Строк виконання  
Підрядник зобов’язаний розпочати роботи за даним контрактом вчасно, виконувати 
роботи ретельно і надати заключний звіт про перевірки та випробування на протязі 
одного (1) місяця. 
 

1.8 Режим охорони 
Виконання робіт за даним контрактом вимагає від підрядника та його персоналу 
подання відомостей про компанію підрядника, про її фінансовий стан та про її 
персонал на розгляд Посольством. Зміст поданої підрядником інформації не 
розкриватиметься жодній іншій стороні. Підрядник зобов’язаний подати такі 
відомості протягом 10 днів після отримання дозволу на початок робіт. 
 

1.9 Контактні особи 
Представник Відповідального за укладання контрактів (ПВУК): Менеджер 
приміщень /Томмі Херд 
Технічний представник відповідального за укладання контрактів (ТУВУК): 
Керівник FM /Ігор Серпак 
 

1.10 Ключовий персонал 
Координатор програми з техніки безпеки /Тарас Усенко 
Інженер-електрик FAC /Олександр Суханов 
 

1.11 Контроль якості 
Підрядник зобов’язаний мати дійсну ліцензію на виконання робіт, які є предметом 
цього контракту. 
Підрядник зобов’язаний навести докази наявності у нього технічного досвіду в 
частині техніки безпеки при роботі з електричним обладнанням. Роботи мають 
виконуватися у відповідності до застосовних правил, норм, кодексів та постанов 
органів місцевої влади. 

2.0 Визначення 

3.0 Позиції, які забезпечуються урядом США 
      Відсутні  

4.0 Позиції, які забезпечуються підрядником 
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Підрядник зобов’язаний надати все обладнання, інструменти та керування, 
необхідні для виконання робіт у відповідності до технічних вимог, визначених у 
цьому ОР. 

 

5.0 Звітування про хід робіт 
Звіти про хід робіт надаються за вимогами ПВУК або ТПВУК і можуть подаватися 
щоденно або частіше. Щоденні звіти можуть надаватися в усній формі, якщо вони 
не стосуються збільшення вартості робіт або змін в обсязі робіт. Останні із 
зазначених звітів мають подаватися в письмовій формі англійською мовою до того, 
як сума фактичних видатків буде збільшена.     
Всі зміни вартості робіт мають заздалегідь узгоджуватися з Відповідальним за 
укладання контрактів (ВУК) 

 

6.0 Перевірка виконання та прийняття робіт 
Після завершення робіт ПВУК повинен переконатися в тому, що вони були виконані 
в спосіб, який задовольняє замовника. Всі недоліки усуваються підрядником його 
власним коштом. 


